Подрядчик: ***ООО "ЭнергоЦентрМонтаж-Проект"***
Генеральный директор _____ Игнатьев Ю.Н.
М.П. "__" _____ 2015г.

Заказчик: ***МП "Горэлектросети"***
Директор _____ Тюрин А.И.
М.П. "__" _____ 2015г.

Наименование стройки -Электроснабжение административно-офисного здания на земельном участке с кадастровым номером 40: 27: 030102: 89 на ул. Красных Зорь в г. Обнинске, Калужской области.

Смета №16/02-15.

На работы : Общестроительные и монтажные

Наименование объекта : Электроснабжение административно-офисного здания на земельном участке с кадастровым номером 40: 27: 030102: 89 на ул. Красных Зорь в г. Обнинске, Калужской области.

Основание : ФЕР и ФЕРм(п) 2001г ФСНБ с переходом в текущие цены 2015г.

РРИ выпуск №6 (133) с 01.01 2015г. Подземная прокладка кабеля в траншее напряж. 10кВ.

Сметная стоимость - **6 340 082,48** ***руб.***
Нормативная трудоёмкость - 1 685,55 *ч/ч*
Сметная заработная плата - 258 523,01 *руб.*

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена за единицу измерения, руб.	Коэффициенты: тех. части	Коэффициенты: поправочные	Цены 2001г.	Коэф. пересчета	Всего в текущих (прогноз-ных) ценах, руб.	Справочно: ЗТР, ЗТМ, всего, чел-час / Ст-ть ед. с начисл., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. РАЗДЕЛ. Проект 2014-37-ЭС									
		Демонтажные работы									
1	01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную при средней поросли	100 м2	1,2	37,79						
		ЗП			37,79			45,35	16,13	731,46	
		Накладные расходы от ФОТ (0,85*80)	%	68						497,39	
		Сметная прибыль от ФОТ (0,8*45)	%	36						263,33	
	1	ЗТР	чел-ч	4,43							5,32
								45,35		**1492,18**	**1243,48**
2	01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	2	36,34						
		ЗП			4,15			8,30	16,13	133,88	
		ЭМ			32,19			64,38	5,06	325,76	
		Накладные расходы от ФОТ (0,85*100)	%	85						113,80	
		Сметная прибыль от ФОТ (0,8*60)	%	48						64,26	
	1	ЗТР	чел-ч	0,5777							1,16
								72,68		**637,7**	**318,85**
3	03-01-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми	1 т груза	2	14,03						

		грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 15 км									
		ЭМ			14,03			28,06	5,06	141,98	
								28,06		**141,98**	**70,99**
		Земляные работы.									
4	01-02-055-02	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2	100 м3	1,15	1 583,82						
		ЗП			1 583,82	1,1		2 003,53	16,13	32 316,98	
		Накладные расходы от ФОТ (0,85*80)	%	68						21 975,55	
		Сметная прибыль от ФОТ (0,8*45)	%	36						11 634,11	
	1	ЗТР	чел-ч	189		1,1					239,09
								2003,53		**65926,64**	**57327,51**
5	01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3	0,75	663,75						
		ЗП			663,75			497,81	16,13	8 029,72	
		Накладные расходы от ФОТ (0,85*80)	%	68						5 460,21	
		Сметная прибыль от ФОТ (0,8*45)	%	36						2 890,70	
	1	ЗТР	чел-ч	88,5							66,38
								497,81		**16380,63**	**21840,84**
6	01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 песком	100 м3	0,5	663,75						
		ЗП			663,75	1,1		365,06	16,13	5 888,46	
		Накладные расходы от ФОТ (0,85*80)	%	68						4 004,15	
		Сметная прибыль от ФОТ (0,8*45)	%	36						2 119,85	
	1	ЗТР	чел-ч	88,5		1,1					48,68
								365,06		**12012,46**	**24024,92**
		Траншея ТК-1 60м/п									
7	08-02-142-01	Устройство постели при одном кабеле в траншее	100 м	0,6	391,97						
		ЗП			50,99			30,59	16,13	493,48	
		ЭМ			339,96			203,98	5,06	1 032,12	
		МР			1,02			0,61	4,44	2,72	
		Накладные расходы от ФОТ (0,85*95)	%	81						399,72	
		Сметная прибыль от ФОТ (0,8*65)	%	52						256,61	
	1	ЗТР	чел-ч	5,3							3,18
								235,18		**2184,65**	**3641,08**
8	08-02-142-02	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01	100 м	0,6	26,49						
		ЗП			19,14	5		57,42	16,13	926,18	
		ЭМ			6,97	5		20,91	5,06	105,80	
		МР			0,38	5		1,14	4,44	5,06	

		Накладные расходы от ФОТ (0,85*95)	%	81						750,21	
		Сметная прибыль от ФОТ (0,8*65)	%	52						481,61	
	1	ЗТР	чел-ч	1,99		5					5,97
								79,47		2268,86	3781,43
		Траншея ТК-2 25м/п									
9	08-02-142-01	Устройство постели при одном кабеле в траншее	100 м	0,25	391,97						
		ЗП			50,99			12,75	16,13	205,62	
		ЭМ			339,96			84,99	5,06	430,05	
		МР			1,02			0,26	4,44	1,13	
		Накладные расходы от ФОТ (0,85*95)	%	81						166,55	
		Сметная прибыль от ФОТ (0,8*65)	%	52						106,92	
	1	ЗТР	чел-ч	5,3							1,33
								98		910,27	3641,08
10	08-02-142-02	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01	100 м	0,25	26,49						
		ЗП			19,14	2		9,57	16,13	154,36	
		ЭМ			6,97	2		3,49	5,06	17,63	
		МР			0,38	2		0,19	4,44	0,84	
		Накладные расходы от ФОТ (0,85*95)	%	81						125,03	
		Сметная прибыль от ФОТ (0,8*65)	%	52						80,27	
	1	ЗТР	чел-ч	1,99		2					1
								13,25		378,13	1512,52
		Траншея ТК-3 120м/п									
11	08-02-142-01	Устройство постели при одном кабеле в траншее	100 м	1,2	391,97						
		ЗП			50,99			61,19	16,13	986,96	
		ЭМ			339,96			407,95	5,06	2 064,24	
		МР			1,02			1,22	4,44	5,43	
		Накладные расходы от ФОТ (0,85*95)	%	81						799,44	
		Сметная прибыль от ФОТ (0,8*65)	%	52						513,22	
	1	ЗТР	чел-ч	5,3							6,36
								470,36		4369,29	3641,08
12	08-02-142-02	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01	100 м	1,2	26,49						
		ЗП			19,14			22,97	16,13	370,47	
		ЭМ			6,97			8,36	5,06	42,32	
		МР			0,38			0,46	4,44	2,02	
		Накладные расходы от ФОТ (0,85*95)	%	81						300,08	
		Сметная прибыль от ФОТ (0,8*65)	%	52						192,64	
	1	ЗТР	чел-ч	1,99							2,39
								31,79		907,53	756,28
		Траншея ТК-4 20м/п									
13	08-02-142-01	Устройство постели при одном кабеле в траншее	100 м	0,2	391,97						

		ЗП			50,99			10,20	16,13	164,49	
		ЭМ			339,96			67,99	5,06	344,04	
		МР			1,02			0,20	4,44	0,91	
		Накладные расходы от ФОТ (0,85*95)	%	81						133,24	
		Сметная прибыль от ФОТ (0,8*65)	%	52						85,53	
	1	ЗТР	чел-ч	5,3							1,06
14	408-0141	Песок природный для строительных растворов средний	м3	76	59,99			**78,39**		**728,21**	**3641,05**
		МР			59,99			4 559,24	4,44	20 243,03	
15	10-06-048-05	Прокладка сигнальной ленты. Применительно.	1 км	0,27	2 481,82			**4559,24**		**20243,03**	**266,36**
		ЗП			231,38	0,3		18,74	16,13	302,30	
		ЭМ			2 245,81	0,3		181,91	5,06	920,47	
		в т.ч. ЗПМ			113,18	0,3		9,17	16,13	147,87	
		МР			4,63	0		0,00	4,44	0,00	
		Накладные расходы от ФОТ (0,85*80)	%	68						306,12	
		Сметная прибыль от ФОТ (0,8*65)	%	52						234,09	
	1	ЗТР	чел-ч	23		0,3					1,86
	2	ЗТМ	чел-ч	9,04		0,3					0,73
16	Счет постащика	Стоимость сигнальной ленты ЛС 250.	м/п	15	14,00			**200,65**		**1762,98**	**6529,56**
		МР			14,00	1,1		231,00		231,00	
17	Счет постащика	Стоимость сигнальной ленты ЛС 300.	м/п	155	16,00			**231**		**231**	**15,4**
		МР			16,00	1,1		2 728,00		2 728,00	
18	Счет постащика	Стоимость сигнальной ленты ЛС 450.	м/п	100	17,00			**2728**		**2728**	**17,6**
		МР			17,00	1,1		1 870,00		1 870,00	
19	22-01-021-03	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб	1 км	0,152	69 061,95			**1870**		**1870**	**18,7**
		диаметром 100 мм									
		ЗП			2 090,62			317,77	16,13	5 125,70	
		ЭМ			3 294,90			500,82	5,06	2 534,17	
		в т.ч. ЗПМ			406,05			61,72	16,13	995,54	
		МР			63 676,43			9 678,82	4,44	42 973,95	
		Накладные расходы от ФОТ (0,85*130)	%	111						6 794,58	
		Сметная прибыль от ФОТ (0,8*89)	%	71						4 346,08	
	1	ЗТР	чел-ч	225,04							34,21
	2	ЗТМ	чел-ч	30,28							4,6
								10497,41		**61774,48**	**406411,05**

20	01-02-058-02	Шурфовка грунта вручную , группа грунтов 2 - 12шт	100 м3	0,05	2 184,00						
	к ФОТ 1,15 п. 3.184 Разраб. вручную налип-го грунта.	пересечек									
		ЗП			2 184,00	1,15		125,58	16,13	2 025,61	
		Накладные расходы от ФОТ (0,85*80)	%	68						1 377,41	
		Сметная прибыль от ФОТ (0,8*45)	%	36						729,22	
	1	ЗТР	чел-ч	280		1,15					16,1
								125,58		**4132,24**	**82644,8**
		Монтажные работы									
21	08-02-141-04	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий,	100 м	5,2	566,30						
		масса 1 м до 6 кг									
		ЗП			167,77			872,40	16,13	14 071,88	
		ЭМ			323,77			1 683,60	5,06	8 519,04	
		в т.ч. ЗПМ			17,82			92,66	16,13	1 494,67	
		МР			74,76			388,75	4,44	1 726,06	
		Накладные расходы от ФОТ (0,85*95)	%	81						12 608,91	
		Сметная прибыль от ФОТ (0,8*65)	%	52						8 094,61	
	1	ЗТР	чел-ч	17,44							90,69
	2	ЗТМ	чел-ч	1,32							6,86
								2944,75		**45020,5**	**8657,79**
22	08-02-148-04	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, по зданию масса 1 м кабеля до 6 кг	100 м	1,9	346,18						
		ЗП			221,64			421,12	16,13	6 792,60	
		ЭМ			84,46			160,47	5,06	812,00	
		в т.ч. ЗПМ			2,70			5,13	16,13	82,75	
		МР			40,08			76,15	4,44	338,11	
		Накладные расходы от ФОТ (0,85*95)	%	81						5 569,03	
		Сметная прибыль от ФОТ (0,8*65)	%	52						3 575,18	
	1	ЗТР	чел-ч	23,04							43,78
	2	ЗТМ	чел-ч	0,2							0,38
								657,74		**17086,92**	**8993,12**
23	08-02-141-02	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий,	100 м кабе	1	289,55						
		масса 1 м до 2 кг	ля								
		ЗП			105,44			105,44	16,13	1 700,75	
		ЭМ			110,60			110,60	5,06	559,64	
		в т.ч. ЗПМ			6,08			6,08	16,13	98,07	
		МР			73,51			73,51	4,44	326,38	

		Накладные расходы от ФОТ (0,85*95)	%	81						1 457,04		
		Сметная прибыль от ФОТ (0,8*65)	%	52						935,39		
	1	ЗТР	чел-ч	10,96								10,96
	2	ЗТМ	чел-ч	0,45								0,45
24	08-02-148-02	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 2 кг	100 м кабеля	0,35	237,93			**289,55**		**4979,2**		**4979,2**
		ЗП			140,84			49,29	16,13	795,11		
		ЭМ			58,62			20,52	5,06	103,82		
		в т.ч. ЗПМ			2,70			0,95	16,13	15,24		
		МР			38,47			13,46	4,44	59,78		
		Накладные расходы от ФОТ (0,85*95)	%	81						656,38		
		Сметная прибыль от ФОТ (0,8*65)	%	52						421,38		
	1	ЗТР	чел-ч	14,64								5,12
	2	ЗТМ	чел-ч	0,2								0,07
25	Счет поставщика	Кабели силовые с алюминиевыми жилами марки АСБл-10, с числом жил - 3 и сечением 120мм2 (Поставщик ТД МКМ КАБЕЛЬ, Москва)	м	270	1 006,00			**83,27**		**2036,47**		**5818,49**
		МР			1 006,00	1,1		298 782,00		298 782,00		
26	Счет поставщика	Кабели силовые с алюминиевыми жилами марки АПвБбШп-1 4*150мм2 (Поставщик ТД МКМ КАБЕЛЬ, Москва)	м	440	498,00			**298782**		**298782**		**1106,6**
		МР			498,00	1,1		241 032,00		241 032,00		
27	Счет поставщика	Кабели силовые с алюминиевыми жилами марки АПвБбШп-1 4*35мм2 (Поставщик ТД МКМ КАБЕЛЬ, Москва)	м	135	216,10			**241032**		**241032**		**547,8**
		МР			216,10	1,1		32 090,85		32 090,85		
28	08-02-170-02	Муфта концевая для 3-жильного кабеля напряжением до 35 кВ, сечение жил до 120 мм2	1 шт	5	137,32			**32090,85**		**32090,85**		**237,71**
		ЗП			123,14			615,70	16,13	9 931,24		
		МР			14,18			70,90	4,44	314,80		
		Накладные расходы от ФОТ (0,85*95)	%	81						8 044,30		
		Сметная прибыль от ФОТ (0,8*65)	%	52						5 164,24		
	1	ЗТР	чел-ч	12,8								

29	Счет поставщика	Муфта концевая внутр. устан-ки 3КВтп -10-70/120 Пост-к: ЗАО ПЗЭИ МР	шт	5	2 750,00 2 750,00	1,1		686,6 15 125,00		23454,58 15 125,00	4690,92
30	08-02-167-08	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 120 мм2	1 шт.	3	124,70			15125		15125	3025
		ЗП			75,61			226,83	16,13	3 658,77	
		ЭМ			2,22			6,66	5,06	33,70	
		в т.ч. ЗПМ			0,14			0,42	16,13	6,77	
		МР			46,87			140,61	4,44	624,31	
		Накладные расходы от ФОТ (0,85*95)	%	81						2 969,09	
		Сметная прибыль от ФОТ (0,8*65)	%	52						1 906,08	
	1	ЗТР	чел-ч	7,86							23,58
	2	ЗТМ	чел-ч	0,01							0,03
31	Счет поставщика	Муфта соединительная 3СТП -10-70/120 Пост-к: ЗАО ПЗЭИ МР	шт	3	3 850,00 3 850,00	1,1		374,1 12 705,00		9191,95 12 705,00	3063,98
32	08-02-165-03	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2	1 шт.	4	664,48			12705		12705	4235
		ЗП			51,95			207,80	16,13	3 351,81	
		ЭМ			609,33			2 437,32	5,06	12 332,84	
		в т.ч. ЗПМ			57,65			230,60	16,13	3 719,58	
		МР			3,20			12,80	4,44	56,83	
		Накладные расходы от ФОТ (0,85*95)	%	81						5 727,83	
		Сметная прибыль от ФОТ (0,8*65)	%	52						3 677,12	
	1	ЗТР	чел-ч	5,4							21,6
	2	ЗТМ	чел-ч	4,27							17,08
33	Счет постащика МДС 81-35-2004 п.4.60; 4.64	Муфта концевая 4 ПКВНТпб -а 150/240 МР	шт.	4	2 382,20 2 382,20	1,1		2657,92 10 481,68		25146,43 10 481,68	6286,61
								10481,68		10481,68	2620,42

34	08-02-165-02	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2	1 шт.	2	535,97						
		ЗП			43,48			86,96	16,13	1 402,66	
		ЭМ			489,46			978,92	5,06	4 953,34	
		в т.ч. ЗПМ			46,31			92,62	16,13	1 493,96	
		МР			3,03			6,06	4,44	26,91	
		Накладные расходы от ФОТ (0,85*95)	%	81						2 346,26	
		Сметная прибыль от ФОТ (0,8*65)	%	52						1 506,24	
	1	ЗТР	чел-ч	4,52							9,04
	2	ЗТМ	чел-ч	3,43							6,86
								1071,94		**10235,41**	**5117,71**
35	Счет поставщика МДС 81-35-2004 п.4.60; 4.64	Муфта концевая 4 ПКВНТпб -в 1-25/50	шт.	2	2 090,00						
		МР			2 090,00	1,1		4 598,00		4 598,00	
								4598		**4598**	**2299**
36	08-02-397-01	Профиль перфорированный монтажный длиной 3 м	100 м	0,51	590,76						
		ЗП			80,46			41,03	16,13	661,89	
		ЭМ			102,77			52,41	5,06	265,21	
		в т.ч. ЗПМ			22,18			11,31	16,13	182,46	
		МР			407,53			207,84	4,44	922,81	
		Накладные расходы от ФОТ (0,85*95)	%	81						683,92	
		Сметная прибыль от ФОТ (0,8*65)	%	52						439,06	
	1	ЗТР	чел-ч	8,56							4,37
	2	ЗТМ	чел-ч	2,17							1,11
								301,28		**2972,89**	**5829,2**
37	Счет поставщика	Лоток перфорированный 3000*80*100мм	м/п	51	520,00						
		МР			520,00	1,1		29 172,00		29 172,00	
								29172		**29172**	**572**
38	Счет поставщика	Консоль настенная для крепления лотка	шт.	15	300,00						
		МР			300,00	1,1		4 950,00		4 950,00	
								4950		**4950**	**330**
39	01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к	1 линия	4	4,10						

		распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям									
		ЗП			4,10			16,40	16,13	264,53	
		Накладные расходы от ФОТ (0,85*65)	%	55						145,49	
		Сметная прибыль от ФОТ (0,8*40)	%	32						84,65	
	1	ЗТР	чел-ч	0,32							1,28
40	01-11-013-01	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»	1 токоприемник	8	15,62			**16,4**		**494,67**	**123,67**
		ЗП			15,62			124,96	16,13	2 015,60	
		Накладные расходы от ФОТ (0,85*65)	%	55						1 108,58	
		Сметная прибыль от ФОТ (0,8*40)	%	32						644,99	
	1	ЗТР	чел-ч	1,22							9,76
41	01-11-010-02	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м	1 измерение	1	20,74			**124,96**		**3769,17**	**471,15**
		ЗП			20,74			20,74	16,13	334,54	
		Накладные расходы от ФОТ (0,85*65)	%	55						184,00	
		Сметная прибыль от ФОТ (0,8*40)	%	32						107,05	
	1	ЗТР	чел-ч	1,62							1,62
42	01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 точек	0,08	165,95			**20,74**		**625,59**	**625,59**
		ЗП			165,95			13,28	16,13	214,14	
		Накладные расходы от ФОТ (0,85*65)	%	55						117,78	
		Сметная прибыль от ФОТ (0,8*40)	%	32						68,52	
	1	ЗТР	чел-ч	12,96							1,04
43	01-11-024-02	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением свыше 1 кВ	1 фазировка	6	20,74			**13,28**		**400,44**	**5005,5**
		ЗП			20,74			124,44	16,13	2 007,22	
		Накладные расходы от ФОТ (0,85*65)	%	55						1 103,97	
		Сметная прибыль от ФОТ (0,8*40)	%	32						642,31	
	1	ЗТР	чел-ч	1,62							9,72
		Устройство вводов						**124,44**		**3753,5**	**625,58**
44	08-02-155-01	Герметизация проходов при вводе кабелей уплотнительной массой (материалы "0")	1 проходка беля	11	18,73						

		ЗП			3,66			40,26	16,13	649,39	
		МР			15,07	0		0,00	4,44	0,00	
		Накладные расходы от ФОТ (0,85*95)	%	81						526,01	
		Сметная прибыль от ФОТ (0,8*65)	%	52						337,68	
	1	ЗТР	чел-ч	0,38							4,18
45	101-1921	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике, емкостью 0,85 л	шт.	11	72,80			**40,26**		**1513,08**	**137,55**
		МР			72,80			800,80	4,44	3 555,55	
46	46-03-010-03	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2	100 отверстий	0,04	3 897,03			**800,8**		**3555,55**	**323,23**
		ЗП			1 052,19			42,09	16,13	678,87	
		ЭМ			2 844,84			113,79	5,06	575,80	
		в т.ч. ЗПМ			307,53			12,30	16,13	198,42	
		Накладные расходы от ФОТ (0,85*110)	%	94						824,65	
		Сметная прибыль от ФОТ (0,8*70)	%	56						491,28	
	1	ЗТР	чел-ч	110,64							4,43
	2	ЗТМ	чел-ч	30,57							1,22
47	08-03-574-06	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 120 мм2	100 жил	1,2	1 017,24			**155,88**		**2570,6**	**64265**
		ЗП			723,17			867,80	16,13	13 997,68	
		ЭМ			32,85			39,42	5,06	199,47	
		в т.ч. ЗПМ			0,54			0,65	16,13	10,45	
		МР			261,22			313,46	4,44	1 391,78	
		Накладные расходы от ФОТ (0,85*95)	%	81						11 346,59	
		Сметная прибыль от ФОТ (0,8*65)	%	52						7 284,23	
	1	ЗТР	чел-ч	72,9							87,48
	2	ЗТМ	чел-ч	0,04							0,05
		Комплектно-распределительное устройство						**1220,68**		**34219,75**	**28516,46**
48	08-01-025-02	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 кВ·А	1 подстанция	1	2 065,25						
		ЗП			406,93			406,93	16,13	6 563,78	
		ЭМ			1 541,47			1 541,47	5,06	7 799,84	
		в т.ч. ЗПМ			133,25			133,25	16,13	2 149,32	
		МР			116,85			116,85	4,44	518,81	
		Накладные расходы от ФОТ (0,85*95)	%	81						7 057,61	
		Сметная прибыль от ФОТ (0,8*65)	%	52						4 530,81	
	1	ЗТР	чел-ч	42,3							42,3

	2	ЗТМ	чел-ч	9,87							9,87
								2065,25		26470,85	26470,85
49	Счет поставщика	Комплектная трансформаторная подстанция 6/0,4кВ городских сетей 2КТП-П 630/6/0,4-УХЛ1 к/к в утепленном крпусе. . (с уч. доставки)	шт	1	3055 495,02						
		МР			3055 495,02			3055 495,02		3 055 495,02	
								3055495,02		3055495,02	3055495,02
50	08-01-062-02	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т	1 шт.	2	2 099,82						
		ЗП			289,56			579,12	16,13	9 341,21	
		ЭМ			1 098,27			2 196,54	5,06	11 114,49	
		в т.ч. ЗПМ			78,30			156,60	16,13	2 525,96	
		МР			711,99			1 423,98	4,44	6 322,47	
		Накладные расходы от ФОТ (0,85*95)	%	81						9 612,41	
		Сметная прибыль от ФОТ (0,8*65)	%	52						6 170,93	
	1	ЗТР	чел-ч	30,1							60,2
	2	ЗТМ	чел-ч	5,8							11,6
								4199,64		42561,51	21280,76
51	Счет поставщика	Трансформатор силовой ТМГ 630/6,3/0,4кВ.	шт	2	322 033,90						
		МР			322 033,90	1,02		656 949,16		656 949,16	
								656949,16		656949,16	328474,58
		Фундаменты под КТП									
52	01-02-055-02	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2	100 м3	0,7	1 583,82						
		ЗП			1 583,82	1,15		1 274,98	16,13	20 565,35	
		Накладные расходы от ФОТ (0,85*80)	%	68						13 984,44	
		Сметная прибыль от ФОТ (0,8*45)	%	36						7 403,53	
	1	ЗТР	чел-ч	189		1,15					152,15
								1274,98		41953,32	59933,31
53	01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2	100 м3	0,1	387,18						
		ЗП			106,88	1,15		12,29	16,13	198,26	
		ЭМ			280,30	1,15		32,24	5,06	163,11	
		в т.ч. ЗПМ			30,58	1,15		3,52	16,13	56,72	
		Накладные расходы от ФОТ (0,85*95)	%	81						206,53	
		Сметная прибыль от ФОТ (0,8*50)	%	40						101,99	
	1	ЗТР	чел-ч	12,53		1,15					1,44
	2	ЗТМ	чел-ч	3,04		1,15					0,35

54	27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3	0,05	2 281,99			44,55		669,89	6698,9
		ЗП			126,07			6,30	16,13	101,68	
		ЭМ			2 143,72			107,19	5,06	542,36	
		в т.ч. ЗПМ			177,53			8,88	16,13	143,18	
		МР			12,20			0,61	4,44	2,71	
		Накладные расходы от ФОТ (0,85*142)	%	121						296,28	
		Сметная прибыль от ФОТ (0,8*95)	%	76						186,09	
	1	ЗТР	чел-ч	15,72							0,79
	2	ЗТМ	чел-ч	13,88							0,69
55	06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки В3,5	100 м3	0,07	58 585,02			114,1		1129,12	22582,4
		ЗП			1 404,00			98,28	16,13	1 585,26	
		ЭМ			1 590,53			111,34	5,06	563,37	
		в т.ч. ЗПМ			243,00			17,01	16,13	274,37	
		МР			55 590,49			3 891,33	4,44	17 277,52	
		Накладные расходы от ФОТ (0,85*105)	%	89						1 655,07	
		Сметная прибыль от ФОТ (0,8*65)	%	52						967,01	
	1	ЗТР	чел-ч	180							12,6
	2	ЗТМ	чел-ч	18							1,26
56	07-05-001-01	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	100 шт.	0,23	3 414,10			4100,95		22048,23	314974,71
		ЗП			461,82			106,22	16,13	1 713,31	
		ЭМ			2 082,52			478,98	5,06	2 423,64	
		в т.ч. ЗПМ			236,66			54,43	16,13	877,98	
		МР			869,76			200,04	4,44	888,20	
		Накладные расходы от ФОТ (0,85*155)	%	132						3 420,50	
		Сметная прибыль от ФОТ (0,8*100)	%	80						2 073,03	
	1	ЗТР	чел-ч	52,84							12,15
	2	ЗТМ	чел-ч	17,53							4,03
57	07-05-001-02	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	100 шт.	0,24	4 858,79			785,24		10518,68	45733,39
		ЗП			648,07			155,54	16,13	2 508,81	
		ЭМ			2 927,05			702,49	5,06	3 554,61	
		в т.ч. ЗПМ			328,05			78,73	16,13	1 269,95	
		МР			1 283,67			308,08	4,44	1 367,88	
		Накладные расходы от ФОТ (0,85*155)	%	132						4 987,96	
		Сметная прибыль от ФОТ (0,8*100)	%	80						3 023,01	
	1	ЗТР	чел-ч	74,15							17,8
	2	ЗТМ	чел-ч	24,3							5,83
58	Счет	Стоимость ФБС 24 -3-6т	шт.	24	1 534,00			1166,11		15442,27	64342,79
		МР			1 534,00	1,1		40 497,60		40 497,60	

59	Счет	Стоимость ФБС 12 -3-6т	шт.	9	839,00			40497,6		40497,6	1687,4
		МР			839,00	1,1		8 306,10		8 306,10	
60	Счет	Стоимость ФБС 9-3-6т	шт.	14	678,00			8306,1		8306,1	922,9
		МР			678,00	1,1		10 441,20		10 441,20	
61	46-03-017-03	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах В 7,5	1 м3	0,02	2 336,31			10441,2		10441,2	745,8
		ЗП			611,44			12,23	16,13	197,25	
		ЭМ			37,87			0,76	5,06	3,83	
		МР			1 687,00			33,74	4,44	149,81	
		Накладные расходы от ФОТ (0,85*110)	%	94						185,42	
		Сметная прибыль от ФОТ (0,8*70)	%	56						110,46	
	1	ЗТР	чел-ч	75,58							1,51
62	22-01-002-01	Укладка хризотилцементных водопроводных труб	1 км трубопровода	0,0532	37 740,33			46,73		646,77	32338,5
		диаметром 100 мм (матер "0")									
		ЗП			3 327,93			177,05	16,13	2 855,75	
		ЭМ			530,23			28,21	5,06	142,73	
		в т.ч. ЗПМ			25,05			1,33	16,13	21,50	
		МР			33 882,17	0		0,00	4,44	0,00	
		Накладные расходы от ФОТ (0,85*130)	%	111						3 193,75	
		Сметная прибыль от ФОТ (0,8*89)	%	71						2 042,85	
	1	ЗТР	чел-ч	362,52							19,29
	2	ЗТМ	чел-ч	2,1							0,11
63	101-1886	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6, диаметр условного прохода 100 мм	м	53,2	14,74			205,26		8235,08	154794,74
		МР			14,74			784,17	4,44	3 481,71	
64	06-01-015-06	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	1 т	0,106	8 994,58			784,17		3481,71	65,45
		ЗП			445,69			47,24	16,13	762,03	
		ЭМ			496,68			52,65	5,06	266,40	
		в т.ч. ЗПМ			23,63			2,50	16,13	40,40	
		МР			8 052,21			853,53	4,44	3 789,69	
		Накладные расходы от ФОТ (0,85*105)	%	89						714,16	
		Сметная прибыль от ФОТ (0,8*65)	%	52						417,26	
	1	ЗТР	чел-ч	46,33							4,91
	2	ЗТМ	чел-ч	1,75							0,19
								953,42		5949,54	56127,74

65	06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,03	6 084,69						
		ЗП									
		ЭМ			111,99			3,36	16,13	54,19	
		в т.ч. ЗПМ			37,10			1,11	5,06	5,63	
		МР			2,16			0,06	16,13	1,05	
		Накладные расходы от ФОТ (0,85*105)	%	89	5 935,60			178,07	4,44	790,62	
		Сметная прибыль от ФОТ (0,8*65)	%	52						49,16	
	1	ЗТР	чел-ч	12,64						28,72	
	2	ЗТМ	чел-ч	0,16							0,38
											0
66	01-01-01-039	Погрузка при автомобильных перевозках грунта	1 т груза	119	3,34			**182,54**		**928,32**	**30944**
		растительного слоя									
		ЭМ			3,34			397,46	5,06	2 011,15	
		в т.ч. ЗПМ			0,39			46,41	16,13	748,59	
		Накладные расходы от ФОТ (0,85*100)	%	85						636,30	
		Сметная прибыль от ФОТ (0,8*60)	%	48						359,32	
	1	ЗТМ	чел-ч	0,029							3,45
67	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих	1 т груза	119	13,38			**397,46**		**3006,77**	**25,27**
		вне карьера на расстояние до 15 км									
		ЭМ			13,38			1 592,22	5,06	8 056,63	
68	11-01-005-01	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	100 м2	0,35	4 254,30			**1592,22**		**8056,63**	**67,7**
		ЗП									
		ЭМ			1 563,97			547,39	16,13	8 829,39	
		в т.ч. ЗПМ			84,59			29,61	5,06	149,81	
		МР			49,79			17,43	16,13	281,09	
		Накладные расходы от ФОТ (0,85*123)	%	105	2 605,74	0		0,00	4,44	0,00	
		Сметная прибыль от ФОТ (0,8*75)	%	60						9 566,00	
	1	ЗТР	чел-ч	153,18						5 466,29	
	2	ЗТМ	чел-ч	4,91							53,61
											1,72
69	113-0307	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм	т	0,0077	23 500,00			**577**		**24011,49**	**68604,26**
		МР			23 500,00			180,95	4,44	803,42	
70	13-03-002-14	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз	100 м2 окр пов	0,2	1 463,23			**180,95**		**803,42**	**104340,26**
		грунтовкой опор и оголоников									
		ЗП			76,46			15,29	16,13	246,66	
		ЭМ			11,17			2,23	5,06	11,30	

		в т.ч. ЗПМ			0,10			0,02	16,13	0,32	
		МР			1 375,60			275,12	4,44	1 221,53	
		Накладные расходы от ФОТ (0,85*90)	%	77						190,17	
		Сметная прибыль от ФОТ (0,8*70)	%	56						138,31	
	1	ЗТР	чел-ч	7,6							1,52
	2	ЗТМ	чел-ч	0,01							0
71	13-03-004-10	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	100 м2 окр пов	0,2	1 538,12			**292,64**		**1807,97**	**9039,85**
		эмалью опор и оголоников									
		ЗП			42,08			8,42	16,13	135,75	
		ЭМ			7,97			1,59	5,06	8,07	
		в т.ч. ЗПМ			0,10			0,02	16,13	0,32	
		МР			1 488,07			297,61	4,44	1 321,41	
		Накладные расходы от ФОТ (0,85*90)	%	77						104,77	
		Сметная прибыль от ФОТ (0,8*70)	%	56						76,20	
	1	ЗТР	чел-ч	4,64							0,93
	2	ЗТМ	чел-ч	0,01							0
		Отмостка и подъезды к КТП						**307,62**		**1646,2**	**8231**
72	01-02-055-02	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях	100 м3 грунта	0,2	1 583,82						
		шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2									
		ЗП			1 583,82			316,76	16,13	5 109,40	
		Накладные расходы от ФОТ (0,85*80)	%	68						3 474,39	
		Сметная прибыль от ФОТ (0,8*45)	%	36						1 839,38	
	1	ЗТР	чел-ч	189							37,8
73	01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,	100 м3	0,2	387,18			**316,76**		**10423,17**	**52115,85**
		группа грунтов 1-2									
		ЗП			106,88			21,38	16,13	344,79	
		ЭМ			280,30			56,06	5,06	283,66	
		в т.ч. ЗПМ			30,58			6,12	16,13	98,65	
		Накладные расходы от ФОТ (0,85*95)	%	81						359,19	
		Сметная прибыль от ФОТ (0,8*50)	%	40						177,38	
	1	ЗТР	чел-ч	12,53							2,51
	2	ЗТМ	чел-ч	3,04							0,61
74	27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев	100 м3	0,41	2 281,99			**77,44**		**1165,02**	**5825,1**
		оснований из песка									
		ЗП			126,07			51,69	16,13	833,74	
		ЭМ			2 143,72			878,93	5,06	4 447,36	

		в т.ч. ЗПМ									
		МР			177,53			72,79	16,13	1 174,06	
		Накладные расходы от ФОТ (0,85*142)	%	121	12,20			5,00	4,44	22,21	
		Сметная прибыль от ФОТ (0,8*95)	%	76						2 429,44	
	1	ЗТР	чел-ч	15,72						1 525,93	
	2	ЗТМ	чел-ч	13,88							6,45
											5,69
75	408-0121	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный	м3	41	59,99			**935,62**		**9258,68**	**22582,15**
		МР			59,99			2 459,59	4,44	10 920,58	
76	27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3	0,2	3 551,63			**2459,59**		**10920,58**	**266,36**
		ЗП			195,70			39,14	16,13	631,33	
		ЭМ			3 338,85			667,77	5,06	3 378,92	
		в т.ч. ЗПМ			278,72			55,74	16,13	899,15	
		МР			17,08			3,42	4,44	15,17	
		Накладные расходы от ФОТ (0,85*142)	%	121						1 851,88	
		Сметная прибыль от ФОТ (0,8*95)	%	76						1 163,16	
	1	ЗТР	чел-ч	24,19							4,84
	2	ЗТМ	чел-ч	20,6							4,12
77	Счет поставщика	Щебень фр. 30-70мм	м3	20	1 502,00			**710,33**		**7040,46**	**35202,3**
		МР			1 502,00	1,1		33 044,00		33 044,00	
78	27-06-001-02	Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 3 м2	100 м3	0,0176	11 745,76			**33044**		**33044**	**1652,2**
		ЗП			1 162,21			20,45	16,13	329,94	
		ЭМ			9 380,11			165,09	5,06	835,36	
		в т.ч. ЗПМ			803,56			14,14	16,13	228,12	
		МР			1 203,44			21,18	4,44	94,04	
		Накладные расходы от ФОТ (0,85*142)	%	121						675,25	
		Сметная прибыль от ФОТ (0,8*95)	%	76						424,13	
	1	ЗТР	чел-ч	136,25							2,4
	2	ЗТМ	чел-ч	61,86							1,09
79	403-5552	Плиты дорожные 2П30.18-10 /бетон В22,5 (М300), объем 0,88 м3, расход арматуры 37,24 кг/ (ГОСТ 21924.0-3-84)	шт.	2	1 250,38			**206,72**		**2358,72**	**134018,18**

		МР			71 250,38			2 500,76	4,44	11 103,37	
								2500,76		**11103,37**	**5551,69**
80	06-01-015-06	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона арм. диам. 8мм L=200мм-24шт, стальн пластина 300мм*300мм*10мм-12шт	1 т	0,08	8 994,58						
		ЗП			445,69			35,66	16,13	575,12	
		ЭМ			496,68			39,73	5,06	201,06	
		в т.ч. ЗПМ			23,63			1,89	16,13	30,49	
		МР			8 052,21			644,18	4,44	2 860,14	
		Накладные расходы от ФОТ (0,85*105)	%	89						538,99	
		Сметная прибыль от ФОТ (0,8*65)	%	52						314,92	
	1	ЗТР	чел-ч	46,33							3,71
	2	ЗТМ	чел-ч	1,75							0,14
								719,57		**4490,23**	**56127,88**
81	08-01-087-03	Металлические конструкции	1 т	0,01	13 090,48						
		ЗП			598,36			5,98	16,13	96,52	
		ЭМ			508,28			5,08	5,06	25,72	
		в т.ч. ЗПМ			23,49			0,23	16,13	3,79	
		МР			11 983,84			119,84	4,44	532,08	
		Накладные расходы от ФОТ (0,85*95)	%	81						81,25	
		Сметная прибыль от ФОТ (0,8*65)	%	52						52,16	
	1	ЗТР	чел-ч	62,2							0,62
	2	ЗТМ	чел-ч	1,74							0,02
								130,9		**787,73**	**78773**
				Заземление							
82	08-02-471-01	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм	10 шт.	0,8	181,43						
		ЗП			100,58			80,46	16,13	1 297,88	
		ЭМ			56,32			45,06	5,06	227,98	
		в т.ч. ЗПМ			2,57			2,06	16,13	33,16	
		МР			24,53			19,62	4,44	87,13	
		Накладные расходы от ФОТ (0,85*95)	%	81						1 078,14	
		Сметная прибыль от ФОТ (0,8*65)	%	52						692,14	
	1	ЗТР	чел-ч	10,7							8,56
	2	ЗТМ	чел-ч	0,19							0,15
								145,14		**3383,27**	**4229,09**
83	201-0843	Конструкции стальные индивидуальные сварные массой до 0,1 т	т	0,11	11 500,00						
		МР			11 500,00			1 265,00	4,44	5 616,60	
								1265		**5616,6**	**51060**
84	08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2	100 м	0,42	271,78						

		ЗП			156,04			65,54	16,13	1 057,11	
		ЭМ			74,15			31,14	5,06	157,58	
		в т.ч. ЗПМ			2,97			1,25	16,13	20,12	
		МР			41,59			17,47	4,44	77,56	
		Накладные расходы от ФОТ (0,85*95)	%	81						872,56	
		Сметная прибыль от ФОТ (0,8*65)	%	52						560,16	
	1	ЗТР	чел-ч	16,6							6,97
	2	ЗТМ	чел-ч	0,22							0,09
85	201-0843	Конструкции стальные	т	0,055	11 500,00			**114,15**		**2724,97**	**6488,02**
		МР			11 500,00			632,50	4,44	2 808,30	
		Итого прямые затраты по разделу 1						**632,5**		**2808,3**	**51060**
		Накладные расходы								**4872156,89**	
		Сметная прибыль								**165844,93**	
		Всего с НР и СП								**99223,62**	
										5137225,44	
		2. РАЗДЕЛ. Прокол под автодорогой L=12,5м/п. по 4 трубы и 18м/п по 3 трубы									
86	01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3	0,05	1 201,20						
		ЗП			1 201,20			60,06	16,13	968,77	
		Накладные расходы от ФОТ (0,85*80)	%	68						658,76	
		Сметная прибыль от ФОТ (0,8*45)	%	36						348,76	
	1	ЗТР	чел-ч	154							7,7
87	01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2	100 м3	0,03	387,18			**60,06**		**1976,29**	**39525,8**
		ЗП			106,88			3,21	16,13	51,72	
		ЭМ			280,30			8,41	5,06	42,55	
		в т.ч. ЗПМ			30,58			0,92	16,13	14,80	
		Накладные расходы от ФОТ (0,85*95)	%	81						53,88	
		Сметная прибыль от ФОТ (0,8*50)	%	40						26,61	
	1	ЗТР	чел-ч	12,53							0,38
	2	ЗТМ	чел-ч	3,04							0,09
88	22-05-002-12	Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м труб диаметром 300 мм (по 3 трубы)	100 м	0,18	56 069,52			**11,62**		**174,76**	**5825,33**
		ЗП			3 351,10			603,20	16,13	9 729,58	
		ЭМ			16 983,25			3 056,99	5,06	15 468,34	
		в т.ч. ЗПМ			4 254,73			765,85	16,13	12 353,18	
		МР			35 735,17			6 432,33	4,44	28 559,55	
		Накладные расходы от ФОТ (0,85*130)	%	111						24 511,86	

		Сметная прибыль от ФОТ (0,8*89)	%	71						15 678,76	
	1	ЗТР	чел-ч	343,35							61,8
	2	ЗТМ	чел-ч	311,93							56,15
								10092,52		**93948,09**	**521933,83**
89	22-05-002-14	Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м труб диаметром 400 мм (по 4 трубы)	100 м	0,125	78 190,35						
		ЗП			3 914,93			489,37	16,13	7 893,48	
		ЭМ			19 550,34			2 443,79	5,06	12 365,59	
		в т.ч. ЗПМ			4 880,66			610,08	16,13	9 840,63	
		МР			54 725,08			6 840,64	4,44	30 372,42	
		Накладные расходы от ФОТ (0,85*130)	%	111						19 684,86	
		Сметная прибыль от ФОТ (0,8*89)	%	71						12 591,22	
	1	ЗТР	чел-ч	401,12							50,14
	2	ЗТМ	чел-ч	357,82							44,73
								9773,8		**82907,57**	**663260,56**
90	103-0160	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	-30,62	67,65						
		МР			67,65			-2 071,44	4,44	- 9 197,21	
								-2071,44		**-9197,21**	**300,37**
91	Счет постащика	Труба ПНД диам. 110мм т.ст. 8,1 SDR	м/п	104	308,31						
		МР			308,31	1,1		35 270,66		35 270,66	
								35270,66		**35270,66**	**339,14**
92	01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3	0,05	663,75						
		ЗП			663,75			33,19	16,13	535,31	
		Накладные расходы от ФОТ (0,85*80)	%	68						364,01	
		Сметная прибыль от ФОТ (0,8*45)	%	36						192,71	
	1	ЗТР	чел-ч	88,5							4,43
								33,19		**1092,03**	**21840,6**
		Итого прямые затраты по разделу 2								**132060,76**	
		Накладные расходы								**45273,37**	
		Сметная прибыль								**28838,06**	
		Всего с НР и СП								**206172,19**	
		3. РАЗДЕЛ. Благоустройство S=250м2.									
93	01-01-111-02	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 2	1000 м2	0,25	1 100,37						

		ЗП									
		Накладные расходы от ФОТ (0,85*95)	%	81	1 100,37	1,15		316,36	16,13	5 102,83	
		Сметная прибыль от ФОТ (0,8*50)	%	40						4 133,29	
	1	ЗТР	чел-ч	129		1,15				2 041,13	
											37,09
94	47-01-046-02	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли вручную	100 м2	2,5	163,31			**316,36**		**11277,25**	**45109**
		ЗП									
		ЭМ			134,71	1,15		387,29	16,13	6 247,01	
		в т.ч. ЗПМ			28,60	1,15		82,23	5,06	416,06	
		Накладные расходы от ФОТ (0,85*115)	%	98	3,02	1,15		8,68	16,13	140,05	
		Сметная прибыль от ФОТ (0,8*90)	%	72						6 259,32	
	1	ЗТР	чел-ч	17,27		1,15				4 598,68	
	2	ЗТМ	чел-ч	0,26		1,15					49,65
											0,75
95	47-02-093-02	Посев многолетних трав	1 га	0,025	61,41			**469,52**		**17521,07**	**7008,43**
		ЭМ			61,41			1,54	5,06	7,77	
		в т.ч. ЗПМ			6,75			0,17	16,13	2,72	
		Накладные расходы от ФОТ (0,85*115)	%	98						2,67	
		Сметная прибыль от ФОТ (0,8*90)	%	72						1,96	
	1	ЗТМ	чел-ч	0,5							0,01
96	414-0333	Газон ДЕКОРАТИВНЫЙ СТАНДАРТНЫЙ МР	кг	4	41,83			**1,54**		**12,4**	**496**
					41,83			167,32	4,44	742,90	
		Итого прямые затраты по разделу 3						**167,32**		**742,9**	**185,73**
		Накладные расходы								**12516,57**	
		Сметная прибыль								**10395,28**	
		Всего с НР и СП								**6641,77**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ								**29553,62**	
		Накладные расходы								**5016734,22**	
		Сметная прибыль								**221513,58**	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ								**134703,45**	
		Итого								**5372951,25**	
		НДС 18%								**5372951,25**	
		Всего								**967131,23**	
										6340082,48	

Составил : _____ (Михальчук Л.А.)

(инженер сметного отдела)

Проверил :